

PROJEKT RPD

FUNKČNÁ VERZIA BEZ DOTÁCIÍ EU ( PO OPTIMALIZÁCIÍ)

SO 01 ZÁKLADNÁ ŠKOLA + SOxx ( výpis z krycieho listu)	cena bez DPH	cena s DPH	SO 01 ZÁKLADNÁ ŠKOLA + SOxx ( výpis z krycieho listu)	cena bez DPH	cena s DPH
ASR + Statika	3 844 955,45	4 613 946,54	ASR + Statika	2 288 503,19	2 746 203,82
Elektroinštalácie SO 01 - Základná škola	580 687,38	696 824,86	Elektroinštalácie SO 01 - Základná škola	520 687,38	624 824,86
Elektroinštalácie SO 01 - Základná škola CCTV,EZS,SKV	55 348,47	66 418,16	Elektroinštalácie SO 01 - Základná škola CCTV,EZS,SKV	16 334,67	19 601,61
Elektroinštalácie SO 05 OST	2 047,63	2 457,16	Elektroinštalácie SO 05 OST	2 047,63	2 457,16
Vykurovanie SO01 - Základná škola	181 433,87	217 720,64	Vykurovanie SO01 - Základná škola	153 733,87	184 480,64
Vykurovanie SO05 - Odovzdávacia stanica tepla	27 968,36	33 562,03	Vykurovanie SO05 - Odovzdávacia stanica tepla	27 968,36	33 562,03
Vzduchotechnika SO01 - Základná škola	303 146,93	363 776,32	Vzduchotechnika SO01 - Základná škola	236 621,15	283 945,38
Vzduchotechnika SO05 - OST	829,04	994,85	Vzduchotechnika SO05 - OST	829,04	994,85
Zdravotechnika SO 01 - Základná škola	226 255,20	271 506,24	Zdravotechnika SO 01 - Základná škola	226 255,20	271 506,24
Zdravotechnika SO 06 - Rekonštrukcia prípojok VHS	19 698,96	23 638,75	Zdravotechnika SO 06 - Rekonštrukcia prípojok VHS	19 698,96	23 638,75
Zdravotechnika SO 07 - Rekonštrukcia areálových rozvodov VHS	127 750,37	153 300,44	Zdravotechnika SO 07 - Rekonštrukcia areálových rozvodov VHS	127 750,37	153 300,44
Elektroinštalácie SO 08 „slín. a slab. prípojka	28 663,24	34 395,89	Elektroinštalácie SO 08 „slín. a slab. prípojka	28 663,24	34 395,89
Eektroinštalácie SO 09 - Prípojka VN	8 756,47	10 507,76	Eektroinštalácie SO 09 - Prípojka VN	8 756,47	10 507,76
Elektroinštalácie SO 10 - Trafostanica	51 127,96	61 353,55	Elektroinštalácie SO 10 - Trafostanica	51 127,96	61 353,55
Spevnené plochy a chodníky SO 12	98 742,38	118 490,86	Spevnené plochy a chodníky SO 12	0,00	0,00
<b>SÚČET SO 01 ZÁKLADNÁ ŠKOLA + SOxx</b>	<b>5 557 411,71</b>	<b>6 668 894,05</b>	<b>SÚČET SO 01 ZÁKLADNÁ ŠKOLA + SOxx</b>	<b>3 708 977,49</b>	<b>4 450 772,98</b>
<b>SO 02 Telocvičňa</b>			<b>SO 02 Telocvičňa</b>		
ASR + Statika telocvičňa	328 523,55	394 228,26	ASR + Statika telocvičňa	0,00	0,00
Elektroinštalácie SO 02 - Telocvičňa	61 280,52	73 536,62	Elektroinštalácie SO 02 - Telocvičňa	0,00	0,00
Elektroinštalácie SO 02 - Telocvičňa-CCTV,EZS,SKV	4 637,53	5 565,04	Elektroinštalácie SO 02 - Telocvičňa-CCTV,EZS,SKV	0,00	0,00
VykurovanieSO02 - Telocvičňa	59 001,67	70 802,00	Vykurovanie SO 02 - Telocvičňa	0,00	0,00
Vzduchotechnika SO 02 - Telocvičňa	8 140,91	9 769,09	Vzduchotechnika SO02 - Telocvičňa	0,00	0,00
Zdravotechnika SO 02 - Telocvičňa	39 109,16	46 930,99	Zdravotechnika SO 02 - Telocvičňa	0,00	0,00
<b>SÚČET SO 02 Telocvičňa</b>	<b>500 693,34</b>	<b>600 832,01</b>	<b>SÚČET SO 02 Telocvičňa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	<b>6 058 105,05</b>	<b>7 269 726,06</b>	<b>SPOLU</b>	<b>3 708 977,49</b>	<b>4 450 772,98</b>

NAVRHOVANÉ OPTIMALIZÁCIE

OBLASŤ OPTIMALIZÁCIE	POPIS OPTIMALIZÁCIE	cena bez DPH	cena s DPH
ASR + Statika	rozdiel rozpočtu pred tendrom 10-15% započ. 10%	555 741,17	666 889,41
ASR + Statika	okná tendrová cena	298 800,00	358560
Elektroinštalácie SO 01 - Základná škola	svetlá štandard	60000	72000
Vzduchotechnika SO01 - Základná škola	chladenie jedáleň + zborovne	66525,78	79 830,94
Elektroinštalácie SO 01 - Základná škola CCTV,EZS,SKV	koncové prvky zabezpečenie	39 013,80	46 816,56
ASR + Statika	terasa jedáleň	22 383,09	26 859,71
Spevnené plochy a chodníky SO 12	exteriér	98 742,38	118 490,86
ASR + Statika	zmena zatepľovacieho systému na polystyrén	43888	52 665,60
ASR + Statika	výkopy soklová časť	30000	36000
ASR + Statika	heraklit strop	31300	37560
ASR + Statika	zateplenie a hydr. soklová časť	50000	60000
ASR + Statika	úspora 10 tried vybavenie povrchy	360000	432000
Vykurovanie SO01 - Základná škola	vykurovanie štandard materiál	27700	33240
ASR + Statika	úspora pri nahradení okien za platové	164 340,00	197208
SO02 TELOCVIČŇA	nerealizovanie telocvične	500 693,34	600 832,01
<b>SPOLU</b>		<b>2 349 127,56</b>	<b>2 818 953,08</b>

POZNÁMKY:

OPTIMALIZAČNÁ TABUĽKA VYCHÁDZA Z REÁLNEJ MOŽNOSTI VYNECHANIA ČASTI PROJEKTU, KTORÁ BEZPROSTREDNE NEOBMEDZUJE UŽÍVANIE A NEZNEHODNOCUJE MAJETOK INVESTORA.

DOKUMENT NENAHRÁDZA RIADNY ROZPOČET, SLUŽÍ NA OVERENIE MOŽNOSTI ZREALIZOVAŤ FUNKČNÉ ŠKOLSKÉ ZARIADENIE O POČTE 15 KMEŇOVÝCH TRIED A 10 TRIED AKO PRÍPRAVA, BEZ EXTERIÉROVÝCH PLŔCH A OBJEKTU TELOCVIČNE.