PRILOHA €.2  ZMLUVA O SPOLUPRACI PRI VYBUDOVANI A RIADENi TECHNOLOGIE
NA DODAVKU TEPLA



ZMLUVA O SPOLUPRACI

pri vybudovani a riadeni technoldgie na dodavku tepla
uzatvorend podfa § 269 ods. 1 a nasl. zékona & 513/1991 Zb., Obchodného zdkonnika

¢. ZMLT-2011-21-000007

I.  ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel'l.:

Mestskd fast Bratislova - Raca

Kubacova 21

831 06 Bratislava

1ICO: 00304 557 DIC: 2020879212 1€ DPH:

Bankové spojenie: VUB, as. Bratislava - Ruzinov, expozitira Rata ¢ ictu: 421-032 / 0200
SPOIOENOSE J& ZAPISANE V....reevricecrecrvinrerininsrisiiessssessesa s s snesasans st o R

Statutarny organ: starosta Mgr. Peler Filinsky tel. : 02/49 20 05 11 e-mail: starosta@raca.sk

Zastupca k rokovaniam vo veciach

a) technickych: Ing StefonBorovsky  tel.: 02/49 1124 65 e-mail; stefan.borovsky@raca.sk
b) zmluvnych: s tel. : e-mail:

c) prevzatia diela Ing Stefan Borovsky  tel. : e-mail: stefan.borovsky@raca.sk

1.2 Objednavatel'll. :

Z&dadha skalas materskou Skolou

Hubeného 25

831 06 Bratislava

i€0: 318 104 97 pi¢: 2021681772 1& DPH: -
Bankové spojenie: VUB, as. Bratislava ¢. uttu: 1635636154/0200

Spoloénost je zapisand v

.................................................................................................

Statutarny orgdn: Mg TationaKizivafova tel. : 02 44883142 e-mail: riaditelka@zshubenehoba.edu.sk

1.3 Zhotovitel:

KOOR, s.r.o.

Bajzova 1

821 08 Bratislava

1ICO: 45 628 246 . DIC: 2023 067 200 IC DPH: §K2023 067 200

Bankové spojenie: VUB,as ¢&. 4ftu: 2771 409 858 / 0200

Spolo&nost je zapisana v OR Okresného stdu v Bratislave 1., oddiel Sro, Viozka €. 66124/B

Statutarny organ:  Ing Karin Qrlovska tel. : 0905 839 630 e-mail: karin.orlovska@koor.sk
Zastupca k rockovaniam vo veciach

d) technickych: Branislav Korefi tel. : 0915 816 838 e-mail: branislav.koren@koor.sk

e) zmluvnych: Ing Milen Orlovsky tel. : 0918 892 829 e-mail: milan.orlovsky@koor.sk

f) ekonomickych Ing Kawin Qriovska tel. : 0905 839 630 e-mail: karin.orlovska@koor.sk

g) prevzatia diela Branislav Koreri tel. : 0915 816 838 e-mail: branislav.koren@koor.sk
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1. PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel na zdklade Zmluvy o koncesii na slufby dodédvky tepla do verejnych $kél uzatvorenej diia
21.10.2011 (dalej len ,Koncesnd zmluva”) s Mestskou Castou Bratislava — Raca, Kubaéova 21, 831 06
Bratislava (dalej len ,Obec”) je povinny zabezpetit dodavku tepla pre Objednavatela.

Predmetom tejto zmluvy je spolupréca zmluvnych strén pri realizicii technologického zariadenia na
dodévku tepla pre Objednavatela.

Zhotovite! sa v stlade so svojimi zavizkami vo&i Obci zavizuje, v rozsahu a za podmienok dojednanych v
tejto zmiuve zabezpetit technologické zariadenie na ohrev teplej vody apo dobu dohodnuttl v tejto
zmiuve pre objednavatela vykondvat riadenie a kompletnii sprévu systému vykurovania a ohrevu teplej
GZitkovej vody zalozene] na vyufivani obnovitelnych zdrojov energie (dalej len Jtechnologického
zariadenia” alebo ,dielo”). Po uplynuti koncesnej doby uréenej vtejto zmiuve, prevedie technologické
zariadenie do vlastnictva Obce. Za wber vhodného technologického zariadenia na dodavku tepla je
zodpovedny zhotovitel.

Objednévatel I. a Objednavatel Il. sa zavazuje za podmienok stanovenych vtejto zmluve 2 Koncesnej
zmluve poskytovat zhotovitefovi vietku potrebnu suginnost na realiziciu diela.

Technologické zariadenie na dodavku tepla ostava pocas trvania tejto zmluvy vo vlastnictve zhotovitela.
Po uplynuti tejto doby prejde zariadenie po spineni podmiénok stanovenych v tejto zmluve do majetku
Obce.

Neoddelitelnou suZastou tejto zmluwvy je: ,Zmiuva onajme pozemku®, na ktorom bude umiestnené
novovybudované technologické zariadenie na dodavku tepla.

Neoddelitelnou stastou tejto zmluvy je: ,Zmluva o dodévke a odbere tepla” & ZMLP-2011-10-000007
so vietkymi jej prilohami.

lil. DIELO

Dielo bude realizované v troch neoddelitelnych etapach - Dielach definovanych v &i. Il v bodoch 3.2 223.4
tejto zmliuvy.
Dielo & 1.: Zhotovitel sa zavizuje, fe v prvej pripravnej etape na viastné ndklady zabezpeti dodanie
vlastného zdroja tepla zaloZzeného na vyuZivani obnovitelnych zdrojov energie.
" V rdmci toho zabezpeti:
odpojenie objednédvatela od sti¢asného dodavatefa tepla, alebo plynu,
vypracovanie stavebnej projektovej dokumentacie ku stavebnému konaniu podfa platnych noriem,
prévoplatné stavebné, resp. iné povolenia potrebné k monta#i a prevadzke dodavaného zariadenia
dodanie, monta3, sprevadzkovanie a preskisanie technologického zariadenia.
Dielo & 2.: Zhotovitel sa zaviizuje ¥e bude potas celej doby trvania zmluvy definovanej v bode VI/6.5
zabezpeovat prevadzku, sprévu, riadenie akontrolu viastného technologického zariadenia a jeho
nepretriity bezporuchovy chod. Technologické zariadenie zostava pocas celej doby uZivania dohodnutej
v bode V1/6.6 majetkom zhotovitela.
Dielo & 3.: Zhotovitel sa zavizuje, e po uplynuti koncesnej doby uvedenej v bode V1.6.6 tejto zmluvy
prevedie podla podmienok uvedenych v Koncesnej zmluve a Zmluve o uzavreti buducej kipnej zmiuvy
uzatvorenej s Obcou dfia 21.10.2011 technologické zariadenie ako celok do viastnictva Obce.

3.5 Miestom vykonania diela je objekt Objednévatela — Zakladna Skola s materskou $kolou, ul. Hubeného 25,

3.6

831 06 Bratislava, parcela . 1514/38

Objednévatef podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Ze je opravneny pravne disponovat s miestom vykonania
diela pedta €l. lil bodu 3.2 aZ 3.4 tejto zmluvy v rozsahu potrebnom na vykonanie a odovzdanie diela a to
najms, ale nie vyluéne, za tgelom vstupu, pripravy, montéze, instalovania, zhotovovania diela a jeho
riadenia, Gdrzby, opravy alebo Upravy. Objedndvatel prehlasuje, Ze disponuje zmiuvnym, vyslovnym
a pisomnym sthlasom viastnika nehnutelnosti k zhotovovaniu diela podfa tejto zmluvy. Zhotovitel
nezodpoveda za nedostatok opravneni a povoleni na strane Objednavatefa.
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IV. PRAVA A POVINNOST!

Objednévatel sa zavazuje zabezpetit pristup k miestu vykonania diela Zhotovitefovi a nim uréenym
osobam k vykonu diela vratane parkovania v mieste vykondvania diela v obdobf od uzavretia zmluvy podfa
bodu 3.2 aZ 3.4 a to bez ¢asového obmedzenia.

Objednavatel sa zavizuje udelit zhotovitefovi a jemu poverenej osobe udelit v nevyhnutnom rozsahu
plnomocenstvo na konanie vo¢i Stavebnému trade, Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi, a ostatnym
organom verejnej spravy adotknutym osobdm, za Géelom zabezpeCenie povoleni nevyhnutnych na
vybudovanie a prevédzkovanie technoiogického zariadenia.

Objednavatel Il. sa zavdzuje na viastné néklady poskytnit Zhotovitefovi vietku potrebnl sucinnost
k vykonaniu diela, ktord zahffia najmé, ale nie vyluéne spristupnenie miesta vykonania diela za ticelom
obhliadky, primerané zabezpetenie majetku aobjektu proti poskodeniu pri vykondvani diela,
zabezpetenie vyhovujlicich hlavnych privodov elektrickej energie, vody a kanalizatnych napojeni pre
vietky zariadenia, zabezpetenie miesta na uloZenie zariadeni a materidlu potrebného k zhotoveniu diela
ako aj miesta na dotasné ulozenie odpadu. Objednévatel sa zavizuje zabezpecit koordinaciu ostatnych
prac avykonov uskutolfiovanych vmieste zhotovovania diela tak, aby bola zabezpefend moinost
plynuléhc a neruSeného zhotovenia diela. Objednévatel zabezpeli celkovi stavebnd pripravenost
a sti¢innost potrebnu k riadnemu vykonaniu diela.

Pre riadne plnenie Diela & 2 ako aj v pripade oprav, tdriby alebo Upravy diela alebo jeho jednotlivych
stéasti a zariadeni je Objednavatel povinny zabezpetit pre dodavatela trvaly bezpecny pristup k urfenym
meradlam, rozvodom a zariadeniam v zmysle platnych predpisov BOZP a PO.

Odplata za realiziciu diela je zahrnuta v platbach podfa zmluvy o dodévke a odbere tepla.

Zhotovitel sa zavizuje spinit svoj zavizok prostrednictvom svojich zamestnancov a subdodavatefov
v dohodnutom éase a s odbornou starostlivostou.

Zhotovitel mdse riadne dokondent 1. &ast diela vykonat a sprevadzkovat objednavatelovi este pred
dojednanym ¢asom. Objednavatef je povinny potvrdif prevzatie pontknutej dokonéenej 1. &. diela. Tym sa
nemen/ datum zadatia spoplatneného uivania zariadenia podfa bodu ll./3.3.

Zavizok zhotovit 1. cast diela podfa bodu 11./3.2 bude spineny potvrdenim prevzatia diela
objednévatefom a potvrdenym prevzatim jednej kopie projektovej dokumentdcie ku stavbe. Objednavatel
je povinny potvrdit prevzatie dokonZenej stavby najneskér do 3 dni odo diia, ked ho na prevzatie diela
vyzve Zhotovitel.

Dielo podfa bodu 111./3.2. bude pred odovzdanim objednévatefovi riadne dokontené a budu vykonané za
Gtasti objednavatela vietky skisky preukazujiice funkénost a spofahliivost ako aj dodrianie parametrov,
dohodnutych v tejto zmluve a odporicanych v projektovej dokumentacii, prip. vo vyjadreniach dotknutych
orgénov titnej spravy vydanych pre stavebné konanie.

4.10Priebeh realizovanych préc bude zaznamenany v stavebnom denniku s podpisom zdstupcov zugastnenych

stran.

4.11V pripade vzniku nepredvidanych skuto&nosti pri zhotovovani diela sa Zhotovitel zavazuje pocinat si tak,

aby tkody hroziace na Zivotnom prostredi, majetku, zdravi a Zivotoch boli o moZno najmensie. Tato
povinnost zahfiia najmé povinnost okamZite vykonat opatrenia vediice k zabraneniu rozdirovania pripadne
kvzniku daldich nasledkov takychto okolnosti ako aj povinnost bez zbytotného odkiadu informovat
Objednévatefom osobu poverenti prevzatim diela, ktord je uvedend v prvej casti v bode /1.1 d) tejto

zmluvy.

4.12Povinnosti a zavizky zhotovitela ako prevédzkovatefa a dodavatefa riedi podrobne ,Zmiuva o dodavke

a odbere tepla”, ktoré tvori neoddelitefnd sdicast tejto zmluvy.

4.13Zhotovitel sa zavdzuje, ze po ukonéeni doby dohodnutej v bode VI/6.6, odovzda na zéklade prilohy & 3

Zmluva o uzavreti buducej kipnej zmluvy” dielo spbsobilé k Géelu uZivania, zodpovedajiice primeranému
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opotrebeniu pocas doby ufivania, ktoré bude spifiat vietky platné normy STN, ON, TP do viastnictva
objednavatefa. Spolu sdielom budl objedndvatelovi odovzdané aj vietky origindly projektovej
dokumentacie stavby a technologického zariadenia.

4.14Pre plnenie vietkych sporov je miestom pinenia dohodnuté sidlo spoloénosti, ul. Bajzova 1, 821 08

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1
6.2
6.3

6.4

6.5

Bratislava.

V. SPOLUPOSOBENIE A PODMIENKY VYKONANIA DIELA.

Objednavatel sa zavézuje spristupnit{ Zhotovitelovi miesto vykonania diela vratane pldch sliZiacich ako
zariadenie staveniska bezplatne najneskor v der zacatia préc.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel umoini bezplatne uZivat Zhotovitelovijeho kmerovym
zamestnancom a subdodavatefom v potrebnom rozsahu priestory miesta realizacie diela, plochu
v bezprostrednej blizkosti vchodu a vstupu na miesto realizécie diela, prijazdovu cestu a WC. Uvedeny
stihlas sa ddva vyhradne za ilelom pinenia predmetu zmluvy a na dobu trvania zmluvného vztahu.

K terminu spristupnenia miesta vykondvania diela sa Objednavatei' zavdzuje odovzdat a spristupnit ho
v takom stave, aby Zhotovitel mohol na fiom zatat vykondvat prace v dohodnutom termine a v pracach
riadne pokracovat. Ak by doglo k oneskoreniu ukonéenia prac Jednotlivych predchadzajtcich stavebnych
profesii realizovanych inymi dodédvatelmi Objedndvatela, ktoré by branili Zhotovitelovi pokradovat v diele,
Zhotovitel mdZe odstlpit od stanoveného zmluvného terminu, pripadne automaticky pred(¥it termin o &as
ktory stratil pri £akani na nedokongené predchadzajiice prace.

Objednévatel zabezpeli Zhotovitelovi pofas zhotovovania diela ¢ 1. bezplatny pristup k vyhovujlicej
elektrickej pripojke podla dohody a k pitnej vode a ich bezplatné pouiivanie v rozsahu Cinnosti potrebnych
pre zhotovenie diela £.1 alebo {innosti s tym suvisiacich.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpelif avytvorif polas zhotovovania diela ¢. 1 na svoj naklad privod
elektrického pridu so samostatnym okruhom na meranie, uhrddzat spotrebu elektrického pridu na
meranie, pomocné a ovladacie zariadenie dodavatela podla podmienok dohodnutych v ,Zmluve o nijme”,
ktord je neoddeliteinou sicastou tejto zmluvy.

V priepehu prdc Zhotovitefa musi byt na mieste vykonania diela pritomny zodpovedny pracovnik
Zhotovitela alebo nim povereny zastupcs, ktory bude mat pravomoc riedit pripadné problémy, vzniknuté v
priebehu realizicie diela.

Zhotovitel je povinny po spineni dohodnutého terminu realizicie a po prevzati predmetu zmluvy
Objednavatefom vypratat a opustif miesto realizicie diela do Strnastich dni.

Vl. TERMINY PLNENIA DIELA

Termin zadatia zhotovovania diela €. 1. v zmysle bodu 111./3.2. : 1.1
Termin ukoncenia a odovzdania diela &. 1. v zmysle bodu lil./3.2. : 31.12.2011

Zhotovitel si vyhradzuje prévo zmenit termin zaatia aj ukonéenia diela €. 1 o pocet dni s nepriaznivym
pofasim (daZd, silny vietor, sneh, krupobitie, birky apod.), ktoré budi pofas dodavky a montdze
zariadenia presne vyznalené vstavebnom denniku s podpisom zdstupcu objednévatela, stavebného
dozoru.

Termin sprevadzkovania zariadenia a zafatia spoplatneného uZivania zariadenia podia bodu [I1./3.3 riesi
~Zmluva o dodévke a odbere tepla“, ktord je sicastou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo ¢,
2 — prevadzka a kompletna spréva ariadenie technologického zariadenia bude pri splneni podmienok
predpokladanych touto zmluvou a po pripisani prvej zdlohovej platby v zmysle znenia tejto zmluvy na Gcet
Zhotovitela poskytovana Objednavatelovi najneskor od 1.1.2012.

Dobu prevadzky technologického zariadenia zhotovitefom riesi ,Zmluva o dodavke a odbere tepla” a je
dohodnuta minimalne na 10 rokov.
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8.2

8.3
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9.1

Termin nasledného odovzdania technologického zariadenia do vlastnictva objednavatefa podia bodu
111/3.4 riedi priloha €. 4: “Zmluva o uzavreti buducej kupnej zmluvy” a je dohodnuta k détumu 31.12.2021.
V pripade, #e odberatef bude mat ziujem odkupit technologické zariadenie este pred tymto terminom,
bude to moné vykonat za zostatkovii cenu stanovent v zavislosti od roku odkdpenia, ktord riesi priloha:
»Zmluva o uzavreti buddcej kdpnej zmluvy”

DodrZiavanie Zasu plnenia zo strany zhotovitefa je zavislé od riadneho avéasného spolupésobenia
objednévatela dohodnutého v tejto zmluve.

K zmene dohodnutého terminu pinenia diela dojde v pripadoch:
= pokial si objednavatel vyZiada pisomnou formou — zapisom do stavebného dennika

akdkelvek zmenu rozsahu predmetného diela s odsuhlasenym ponukovym vykazom.

* newhnutnych prac ako aj dodédvok materidlov a sluZieb naviac, v pripade zistenia
nepredvidanych skutoénosti na mieste pinenia. Na tieto prace a dodavky vSak bude
objednévatel upozorneny bez zbytoZného odkladu abudl najskor odsihlasené
objednévatefom zépisom do stavebného dennika.

»  pokial ddjde na zaklade poziadavky objedndvatela k inému rieSeniu predmetného
diela atito zmena bude odsthlasend apotvrdend ako zmena v projektovej
dokumentdcii a ndslednej objednavke.

Vil.  CENA DIELA

Cena a $truktira tvorby ceny diela ako celku je $pecifikovand v ,Zmluve o dodavke a odbere tepia” v bode
88Vl a IX. a konkrétne ju riedi samostatnd priloha . 2 ,Dohoda o preddavkovych platbach”.

Cena diela je zahrnutda v cene za dodavky tepla podfa v ,Zmiuve o dodévke a odbere tepla®

K zmene dohodnutej ceny za dielo ddjde, okrem pripadov uvedenych v ,Dohode o preddavkowych
platbach”, pokial dbjde na zaklade poZiadavky objedndvatela k inému rieSeniu predmetného diela, pokial
to bude odsthlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentécii.

Na prace naviac, ako aj dodévky materidlov pri montdZi na mieste plnenia naviac, ktoré nemohol
zhotovitel predpokiadat bude objednévatel upozorneny vopred bez zbytotného odkladu a budu najskor
prerokované a odsthlasené objednévatefom. Nékiady za tieto prace naviac hradi zhotovitel. V3etky takéto
realizicie prac a dodavok budy zaznamenané v stavebnom denniku.

Cena pri odovzdani diela ¢. 3 je definovand v Prilohe ¢. 3 — ,Zmluva o uzavreti budiicej kipnej zmluvy”
a presne $pecifikovand je v prilohe €. 2. ,Dodatok o preddavkowych platbach”

VIll. PLATOBNE PODMIENKY

Platobné podmienky st upravené v ,Zmluve ododévke aodbere tepla” velanku IX — ,Platobné
podmienky”.

Zhotovitelovi vznika pravo vystavit prvi preddavkovi faktdru diiom podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati diela ¢. 1 a terminom zafatia uZivania zariadenia dohodnutym v Prilohe &. 1. ,Zmluvy o dodavke
a odbere tepla”.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni odo dfia vystavenia a dorucenia faktury zhotovitefom.

Preddavkova platba a thrada faktiry prostrednictvom banky sa povaZuje za spinent v zmysle § 339 ods. 2
Obchodného zakonnika, véasnym a Uplnym pripisanim sumy na déet zhotovitefa so spravnym variabilnym
a $pecifickym symbolom.

IX. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel vykond dielo & 1 samostatne a na viastné nebezpegenstvo. Vykonanim 3pecifickych prac mbze
zhotovitel poverit tretiu osobu s prislusnou spésobilastou na vykonanie diela.
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9.2 Dodavatel bude vykondvat dielo €. 2 prostrednictvom nim poverenej pravnickej alebo fyzickej osoby
s pristuSnou sposobilostou na vykonanie diela &.2, priom zhotovitel ma za fiu zodpovednost, akoby dielo
vykonaval sam.

9.3 Dodavatel diela vykona dielo ¢. 3 podfa podmienok dohodnutych v ,Zmluve o buddcej kiipnej zmluve”
prevodom technologického zariadenia do viastnictva objednavatefa.

9.4 Objednavatel prehlasuje, Ze majetok, ktory je predmetom odovzdania staveniska je bez nédroku tretich
osdb a je spdsobily podta projektovej dokumentécie na riadne vykondvanie prac diela.

9.5 Dodévatel predloi knahliadnutiu prévoplatne potvrdent technicki a projektovii dokumentdciu
k predmetu diela, pravoplatne potvrdené stavebné povolenie kterminu odovzdania prvej &asti
diela/prebratia stavby. Origindly pravoplatne potvrdeného stavebného povolenia aj s projektovou
dokumentaciou budd uloZené u doddvatela poas celej doby prevadzkovania zariadenia zhotovitefom a2
do doby vykonania diela €. 3.. Jedna kdpia bude na zdklade potvrdenia o prevzati odovzdand
objednavatelovi v defi odovzdania prvej asti diela.

9.6 Kopie vietkych stvisiacich povoleni zo strany objednavatela budu kedykofvek pristupné k nahliadnutiu,
a budu priloZené k stavebnému denniku. S

9.7 Zhotovitel je zodpovedny za dodréiavanie ustanoven( Vyhlasky Slovenského uradu bezpe&nosti prace
a Slovenského banského dradu ¢.374/1990 Zb. zo dfia 17.9.1990, o bezpe&nosti préce a technickych
zariadeniach pri stavebnych précach. Zhotovitel zodpoveds Za dodriavanie zékladnych nariadeni hygieny
prace dané Clpravou MZSR vazneni &.Z-9021/84-B/2-06 regisir. v&asti 24/85 Zb. o hygienickych
poZiadavkdch na pracovisku, dalej nariadeni Uradu Zivotného prostredia a pogiadaviek poZiarnej ochrany
pri manipuidcii s toxickymi a horfavymi latkami, ropnymi produktmi, atd. Jednotlivi pracovnici zhotovujici
dielo budd mat doklady o absolvovani suvisiacich $koleni a preukazy spdsobilosti na vykon vybranych
¢innosti.

9.8 Zhotovitel zabezpef{ pritomnost svojho stavbyveduceho na stavbe: povereny Branislav Korefi

9.9 Zhotovitel je povinny zabezpecit primerani ochranu majetku a veci, ktoré prevzal od objednévatela na
zhotovenie diela. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste ;montéie zariadenia. Zhotovitel
zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych sa pri zhotovovani diela ‘odvaZa stavebny akomunélny
odpad, alebo iny materidl potrebny na zhotovenie diela. Zhotovitel odstrani na viastné naklady odpady,
ktoré st vysledkom jeho Einnosti.

9.10Rotas reallzdcie diela zhotovitel vedie stavebny dennik obwyklym spdsobom sdennymi zdpismi. Ak
nesthlasi stavebny dozor sobsahom zdznamu, je povinny uplatnit svoje ndmietky najneskér do 2
pracovnych dni, inak sa predpokiadd, fe sobsahom zdznamu sthlasi. Na zavainé zaznamy bude
objednavatel do 24 hodin upozorneny. V priebehu pracovného &asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny. Objedndvatel je povinny svojim podpisom odsiihlasovat priebeh prac a sledovanie
uskutoCnenych zédznamov.

9.11 Ak budd pri vykonavani diela zistené chyby projektovej dokumentacie dodanej doddvatefom, je
dodavatel povinny zabezpedit odstranenie tychto vad v dohodnutej lehote. Zhotovitel je povinny po tdto
dobu préce s tymito vadami nezatinat alebo prerusit.

9.12 Za objednévatela je ustanoveny stavebny dozor: Ing. Stefan Borovsky

9.13 Za zhotovitela je ustanoveny stavebny a technicky dozor: Ing. Stefan Tomis a Branislav Koreri

X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1 Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objednavatela na prevzatie prvej &asti diela aspofi 3 pracovné dni vopred.
Objedndvatel prevezme dielo ¢. 1 po dokonéeni zdpisom do preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati do uZivania.

10.2 Zhotovitel je povinny ku dfiu zafatia preberacieho konania predloZit k nahliadnutiu vietky dokiady o
vykonanych odbornych prehliadkach, skuskach, atesty, certifikaty, projektovd dokumentdciu. Vietky
origindly tychtc dokladov zostdvaji ulozené u zhotovitela az do doby dohodnutej v bode & VI/6.6 , kedy

ddjde k prevzatiu a prechodu viastnictva na objednavatela.
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10.3 Zhotovitel je povinny ku dfiu preberacieho konania predloZit doklady o odovzdani stavebnych
a demola&nych odpadov osobam opravnenym nakladat s odpadmi podfa zakona NR SR &. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v zneni neskorSich predpisov.

Xl. ZODPOVEDNOST

11.1Zhotovitel nepreberd zaruku na trval kvalitu a vydatnost primdrneho zdroja energie, poskodenie diela
sposobené Objednévatelom, tretou osobou, neodbornym zasahom, alebo nespravnym pouZivanim diela
ako aj na skutoénosti uvedené v zaruénych podmienkach jednotlivych zariadeni.

11.2Zhotovitel zabezpet( v ramci svojho prevédzkovania vo viastnej rézii pravidelny zaruény aj pozéruény servis
technologického zariadenia.

Xil. ZMLUVNE POKUTY

12.1 V pripade omeskania Zhotovitefa s dodanim diela ¢ 1°6'viac ako 45 dni je Objednévatel opravneny od
zmluvy pisomne odstipit. To neplati, ak doslo k omeskaniu v dsledku vy$Sej moci.

12.2 Zhotovitel ma prévo pisomne odstupit od zmluvy v pripade, ak neposkytnutie stéinnosti Objednavatela
brani Zhotovitefovi v riadnom zhotovovani diela. l

12.3 Ostatné naroky zmluvnych strén na nahradu nakladov a vzniknutych 3kod z dévodu nedodrZania
zmiuvnych zavizkov (vratane naslednych 3kdd) tymto nie sd dotknuté.

Xill. VYSSIA MOC

13.1Pre Giely predmetnej zmluvy sa za vy38iu moc povaZuji pripady, ktoré nie su zévislé, ani ich neméiu
ovplyvnif (&astnici tohto zmiuvného vztahu, napr., ale nie vylune vojna, Zivelne pohromy, mobilizécia.

13.2Ak sa pinenie predmetnej zmluvy stane nemoZnym do & mesiacov od vyskytnutia sa vy$8ej moci, strana,
ktora sa bude chciet odvolaf na vyisiu moc, poZiada druhu stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a tasu plnenia. V pripade, Ze nebude mozna dohoda, mbZe strana, ktord sa na vy38iu moc odvolals,
odstiipit od zmluvy. Uginky nastan ditom dorucenia pisomnej vyzvy Gtastnikovi vztahu na jeho posiedni
znamu adresu.

13.3V pripade nesthlasu druhej strany so zruSenim zmluvy podfa bodu 13.2 tejto zmluvy rezhodne sid na
navrh tejto strany.

XIV. ZAVERECNE USTANOVENIE

14.1  Zmluvné strany sa dohodli, Ze skutonosti o ktorych sa dozvedeli pri uzatvérani tejto zmluvy a vietkych
jej dodatkov a priloh, ako aj skuto€nosti uvedené v tejto zmluve ato najmi, ale nie wluéne cenové
podmienky vykonania diela budi povaZované za dbverné a strany nie st opravnené ich zverejnit bez
sthlasu druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie plati aj po ukonéeni platnosti tejto zmluvy. To neplati
pre pripad spinenia zakonnych povinnost{ zverejnit lidaje obsiahnuté v tejto zmluve.

14.2 Objednavatel poskytuje dobrovolne Zhotovitelovi svoje osobné lidaje stvisiace s predmetom plnenia
tejto zmluvy a udefuje Zhotovitefovi sihlas na spracovanie osobnych Udajov v stlade s § 7 zak. &. 428/2002
Z. 2. o ochrane osobnych ldajov. Zhotovitel nie je oprévneny ich zverejnit bez stihlasu Objednavatela ani
ich poskytnit tretej strane. To neplati pre pripad spinenia zdkonnych povinnost! zverejnit ddaje
obsiahnuté v tejto zmiuve.

14.3 Préva apovinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechadzaji i na pravnych
néstupcov. Nie je mozné ich prevadzat bez stihlasu obidvoch zmluvnych stran na iné organizacie.

14.4 Téato zmluva predstavuje dohovor zmluvnych strdn o predmete tejto zmluvy. Akdkolvek zmena tejto
zmluvy mdze byt uskutoinend iba pisomne a vo forme olislovaného dodatku tejto zmluvy. Prace nad
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rdmec predmetu tejto zmluvy budd v pripade dohody uskutoéfiované na zdklade samostatnych zmliv

alebo objednévok uzavretych medzi zmluvnymi stranami.
145 Zmluvné strany prehlasuju, 3e s oprévnené uzavriet predmetnu zmluvu a kazda zo zmluvnych stran sa

pri uzavreti tejto zmluvy spolieha na takéto vyhldsenie druhej zmluvnej strany.
14.6 Zmluvné strany si tto zmluvu preditali, jej obsahu rozumejd, su si vedomé pravnych nésledkov z nej
vyplyvajicich a na znak sthlasu s fiou zmluvu slobodne, véine, bez omyluy, nie za napadne nevyhodnych

podmienok uzatvéraji a potvrdzuji podpisom na to opravnenych oséb.
14.7 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania zmiuvnymi stranami a Gcinnost diiom nasledujicim

po dni zverejnenia zmluvy na webovom sidle objednavatela.

XV. POTVRDENIE ZMLUVY

15.1 Této zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, z ktorych kaZda zo zmluvnych strén obdrii po jednom

vyhotoveni.

V Bratislave, dfia .oeeeieeveeeeeeveeeeeeeen V Bratislave , dfia ceecveevreeeeereeeceesseeeneas

; KO Ny 5.1.0. .
......................... % apyova-t; 82108 Bratislaya
oxii @28 246

V Bratislave , dida

Objednavatel If
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